3.5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u viac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpogte, bude pouZivat’ ceny z rozpodtu,
b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predloZi zhotovitel’ v prilohe kalkuldciu ceny,
c) v pripade. Ye kalkulacia ceny nebude predloZend alebo nedodjde k dohode, budd prace ocenené pomocou
smernych aktualnych orienta¢nych cien na trhu, na obdobie, v ktorom budu prace vykonévané,

d) menej prace buda odpoéitavané podl'a rozpoctu,
€) ceny viac prac, resp. menej prac budi adekviatne korigované o cenovii zloZku za finan&né sluzby.

€L IV
Platobné podmienky a fakturicia

4.1, Platobné podmienky
4.1.1. Diiom odovzdania diela je def, ked’ bude odovzdany posledny objekt stavby.
4.1.2. Podkladom pre fakturaciu budt doklady o prevzati uskutoéneného plnenia podpisané poverenym
zastupcom objedndvatel’a alebo nim poverenou osobou.

4.2. Fakturdcia
4.2.1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovi cenu diela s DPH v EUR uhradi objednéavatel’ po vystaveni faktiry. Faktary

mozu byt predkladané aj pricbeZne samostatne po vykonani jednotlivych ocenenych vykonov podl'a cenovej ponuky
a prevzati vykonanych prac podPa bodu 4.1.2 ..

4.2.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri odovzdani staveniska a zadati prac bude zhotovitel'ovi uhradena zalohova platba
vo vyske 50% z celkovej sumy s DPH uvedenej v bode 3.1..

4.2.3. Zalohova platba bude poukazand na et zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

CL V.
Dodacie podmienky
5.1. Odovzdanie staveniska:

5.1.1. Objednavatel’ je povinny zabezpedit' zhotovitePovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a
dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh§i neZ dohodnuty &as uZivania
uhradza zhotovitel’ po cely &as, v ktorom je v omeSkani.

5.1.2. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaji ustanovenia osobitného predpisu (zakon €.237/2000
7.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon a vyhl. & 374/1990 Zb. o bezpe€nosti prace) a osobitnych zmluvnych,
technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené.

5.1.3. Zhotovitel’ si zabezpe&i prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, udrZbu a
likvidaciu su suéast'ou zmluvnej ceny.

5.2. Realizicia:

5.2.1. Zhotovitel' svojou &innostou nesmie narudit bezpe&nost osdb nachadzajicich sa na stavenisku ani inych osob
pohybujicich sa mimo staveniska.

5.2.2. Vytytovanie a iné meraéské price potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje zhotovitel, ako siast
dodavky.

5.2.3. zhotovitel uhradza vodné a sto&né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

5.2.4. zamestnanci objednavateFa méZu vstupovat na stavenisko len pokial’ st povereni funkciou stavebného dozoru alebo
inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislu§nym opravnenim,

5.2.5. zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach udrZiavat’
poriadok a gistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a neistoty vzniknuté z jeho ginnosti a to na vlastné néklady,

5.2.6. pri odovzdani dodavky je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpady na
stavenisku tak, aby bolo mo#né dodavku riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

5.2.7. po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a
material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb
a nedorobkov je zhotoviteP povinny vypratat stavenisko do 2 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd

zmluva.



5.2.8. Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podl'a zmluvy, prigom respektuje
technické 3pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi stavebny zékon, zakon o
bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a
montaZnych précach, zdkon o Zivotnom prostredi, zikon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi,
zdkon o vodach, zdkon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon & 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmendch a dopineni niektorych zakonov, V3eobecné technické poZiadavky kvality
stavieb. Zhotovitel’ je povinny preukézatelne poutit’ vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpe&nosti a
ochrane zdravia pri praci.

5.2.9. Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizcii predmetu obstarivania podFa zmluvy vykonava stavebny
dozor (§ 46b zikon & 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon). Za tym tdelom ma pristup na
stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sdasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality -
atesty. S informaciami a podkladmi oznatenymi dodavatel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel' zaobchadzat’ doverne.

5.2. 10 Stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatel'a nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny
tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je
povinny:

5.2.10.1.  zvydit alebo zniZit' rozsah prac uvedenych v zmluve,

5.2.10.2.  nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urgi,

5.2.10.3.  zmenit druh alebo kvalitu prac,

5.2.104.  zmenit vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti diela,

5.2.10.5.  zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie s v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budd ocenené v siilade so
zmluvou. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitel'om alebo osobou, za ktorli je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené price na
vlastné naklady,

5 .2.11.Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle tohto
odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

5.2.12.Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netiéelné, musi uplatnit’ svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie vykonat, pokial' nie si v
rozpore s prislu§nymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac ndaklady, tie potom znasa
objednavatel’. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel' pristupi na primerani apravu zmluvy z
dévodu €asového sklzu.

5.2.13.0bjednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby.

5.2.14 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitel'om musia byt dokladované certifikdtmi v
zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudii zodpovedat’
zmluve a poZadovanym skidkam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z
tohoto dévodu vzniknuté gkody znasa zhotovitel'. Objednavatel' mdze stanovit' termin na odstranenie chyb
primerany ich rozsahu. Objednéavatel' ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om
pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou.

5.2.15.Zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
bréani alebo st'aZuje realiziciu predmetu obstardvania.

5 .2. 16.Zhotovitel' je povinny zabezpegit' i&ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonéava stavebny dozor objedndvatel'a a robit okamZité opatrenia na odstrinenie vytknutych zavad a
odchylok od dokumentacie.

5.2.17.Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sihlasu stavebného dozoru. Zhotovitel' je
povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Gasti diela, ktora mé byt’ zakrytd. Zhotovitel' aspofi 2 pracovny
defi vopred oznami stavebnému dozoru, ¥e &ast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V
pripade, ¥e ju nevykond, je povinny uhradit’' naklady dodato&ného odkrytia, pokial' také odkrytie poZaduje.
Ak sa viak pri dodatodnom odkryti zisti, e prace boli vykonané chybne, nesie niklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel.



