-

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

.Rekonstrukcia verejného osvetlenia v obei Svity Anton*

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany
Objednavatel’
Sidlo:

Statutémy zastupca:

Obec Sviity Anton
Svity Anton 34, 969 72 Svity Anton
Simona Gulakova

Osoba opravnend rokovat’ vo veciach zmluvnych: Simona Gulakova

e:mail:
1CO:

" DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat™-
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo t&tu:

Marién Zwinger — Elektro-bak
Pol'ovnicka 24, 90028 Ivanka pri Dunaji

Maridn Zwinger

Marian Zwinger

34985361

1020166037

SK1020166037

Cislo Zivnostenského registra: 102-9109
Tatra Banka a.s.

2621025373/1100

(d’alej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ zhotovenie diela s nazvom ,,Rekonstrukecia verejného osvetlenia v obci
Sviity Anton.” (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’
Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova
dokumentacia"). Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy ddkladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5  Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
ISO tak, aby sluzilo k uréenému tcelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne,
ktoré su nuiné a potrebné k riadnemu splneniu zaviazku Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy,
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je povinny zabezpe¢it' Zhotovitel' na vlastné ndklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné
strany nedohodnti inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vylu¢ne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu ocenen¢ho vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

™

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zadkona & 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR
SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 137 038,54 €
20 % DPH 27 407,71 €
cena vratane DPH 164 446,25 €

Cena za Dielo bola zaokruhlenid na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. Vsade kde sa
v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia ndklady na splnenie vietkych zmluvnych
zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajtcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudiciu,
vratane dopravnych nakladov, skladného, ndkladov na vypracovanie dokumenticie
skuto¢nej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k zmluve
navysujuce cenu Diela s vynimkou moZnosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lanku, st vyltcené.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahriiajii cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadviznosti na technické $pecifikacie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZzaduji a mdZu suvisiet' s Gplnou realiziciou Diela, vratane
docasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vietkych skusok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na
ktorych je ponuka zaloZend. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a
rezijné ndklady a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konetné a platné pocas cele]
doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a doddvky uvedené v rozpocte
zaviizuju Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst’:

3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie

4.1

4.2

st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo

nasledovne:

4.1.1  Zalohovou, ¢iastkovou alebo konecnou faktirou.
Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrdt mesacne, najneskdér do piateho dia
nasledujiceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a predlozit’ ho
Objednavatelovi k odsiithlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sucastou
supisu vykonanych pric a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
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zrealizovanych préc a to obzvlast detailne zachytenych konstrukecii, ktoré su d’alSimi

pracami zakryté v rozsahu minimdalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac

bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a

bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy

zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia -

supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a

zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia

supisu vykonanych prac a zistovacicho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi
na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozi ich na odsihlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' ¢iastkova faktiru raz mesaéne na zaklade schvalenych

supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu

Objednavatel'a uvedent v zdhlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovil adresu

Objednavatel'a, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov

dorucenia faktury.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,

najmi zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢.

431/2002 Z. z. o uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie fakttra a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a &isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné &islo stavby,

- (islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v
zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanite'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktary,

- u¢tovanu &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovt fakturovanti sumu po
objektoch

- vSetky sumy budi uvedené s presnostiou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a.

K fakture je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti

- kryci list faktary.

- zistovaci protokol,

- schvéleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlicou prace, ktoré si predmetom predkladane;j

faktary podl'a supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

Koneé¢na faktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o

odovzdani a prevzati Diela a okrem nélezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat™:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,

- zapotitanie vSetkych ¢iastkovych faktir a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,

- vyuactovanie vsetkych zmluvnych pokat ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych
narokov objednavatela na nahradu 8kody, vyuétovanie narokov na nahradu
zvySenych nakladov spésobenych Objednavatel'ovi éinnost'ou Zhotovitel'a,

- vyuétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp.

pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Fakttra bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak faktury Zhotovitel'a nebudu obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7

tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, zZe

nova lehota splatnosti faktry zagina plynat’ ditom dorucenia opravenej faktary.

4.10Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo diia dorucenia faktury.



4.11Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ ku ditu podpisu tejto zmluvy zabezpeci, a pri

podpise

zmluvy po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovu bankovi zaruku
pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto zmluvy a
Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (d’alej len ..vykonové bankova zaruka) v
sume 25% z celkove] sumy diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavend renomovanou
bankou podnikajicou na tzemi SR, bude obsahovat zavidzok, Ze v lehote 7 dni po
doruCeni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu
az do vysky 25% =z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom ziadosti bude blizsie
§pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi medzi
nadobudnutim U¢innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a
odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

4.120bjednavatel je opravneny pouzit’ vykonovu bankovi zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak

Zhotovitel’ porusi niektori svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavézky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej
¢asti Objednavatel'om, bude Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovu
bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskér do 14 dni
od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

4.13Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ku dfiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci,

a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatel'om odovzda
Objednavatel'ovi zaruént bankovi zaruku zabezpeéujicu povinnosti Zhotovitel'a pocas
zaruénej doby pre pripad, Ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a
Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d’alej len ,,zaruéna bankové zaruka) v
sume 5% z celkovej sumy diela. Zaru¢na bankova zaruka bude vystavend renomovanou
bankou podnikajicou na tzemi SR, bude obsahovat’ zavdzok, Ze vlehote 7 dni po
doru¢eni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka aktkol'vek sumu az
do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude bliZsie $pecifikované
porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy, v obdobi poc¢as plynutia zaru¢nej doby na
dielo.

4.140bjednavatel’ je opravneny pouzit' zaruéni bankovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak

5.1

5:2

s

6.1

Zhotovitel’ nepristipi k sanacii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V
pripade vyuZitia zaru¢nej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatel'om, bude Zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ zaru¢nu bankovu zaruku do plnej vysky, tj. do
5% z celkovej sumy diela, a to najneskor do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednévatela na je;
doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu
¢. 3 Zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje:
a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,
b) predlozit’ kontrolny a skuSobny plan etapy do 10 dni odo diia podpisu

Zmluvy,
c) zacat stavebné prace do 3 dni od prevzatia staveniska,
d) realizovat’ stavebné prace do 20 pracovnych dni,
e) uvolnit' stavenisko do 3 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) ae) Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom péat'desiat eur) za
kazdy deni omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.
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6.9

Zhotovitel' je povinny zabudovat' materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené
Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
veobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobnu i velku mechanizaciu pre montaZne

i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne

neodborne upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy

a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeCnostné, hygienické a o

ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zafatim realizacie Diela zabezpedit' pre svojich pracovnikov

vietky potrebné $kolenia atesty na bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel

zodpoveda za bezpenost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych
povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpenosti prace

a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d'alSimi

zaviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vietky zavidzné

predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, o ochrane zZivotného prostredia ako aj
d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel' urfuje zamestnanca Marian Zwinger. ktory je zodpovedny za vytvorenie

podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven urCuje

hlavného koordinatora ¢innosti Marian Zwinger.

Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie

dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokoépii Zivnostenského

listu a osvedceni opraviiujucich Zhotovitel'a k realizécii Diela.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam

subdodavatel'ov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodéavatela

je Zhotovitel’ povinny tdto skuto¢nost” bezodkladne oznamit” Objedndvatel'ovi. Objednavatel
je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak
sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Zze zmenu subdodéavatel'a schvalil. V pripade, ak

Objednavatel’ s osobou subdodavatela nestihlasi, Zhotovitel nie je opravneny

prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo

prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela anema k nim

Ziadne namietky,

6.7.2 vietky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’

Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v
stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebn€ho dOZOrU .....cieccssserssssnsecsniisciciniens a

Zhotovitel’ poveruje funkciou vediceho stavby Jozef Ockajak.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez

prav tretich os6b.

6.10Zhotovitel je povinny zabezpeéit’ vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
6.11Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny

odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' prevadzkove,
socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhrddza vodné a stoéné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a
socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om tychto sluzieb.

6.12Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa

zmluvné strany nedohodnu inak.

6.13Vietky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné

stavebné materialy, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,



T

nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’ zhotovovanie
Diela podla Zmluvy. Néklady st sucast'ou zmluvnej ceny.

6.14Zhotovitel’ zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
akukol'vek nim sposobent $kodu alebo zapri¢ineni Skodu pri realizacii diela odstrani tak,
7e uvedie poskodent cast do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v plnej vyske.

6.15Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skiSobny plan s cielom preverit' a
preukazat’ vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zdkona &. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach. Pri
jeho spracovani musi spolupracovat s projektantom. Objednavatel pozaduje vykondvat
overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v
rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

6.16V pripade porudenia povinnosti Zhotovitel'a predlozit’ kontrolny a skuSobny plan do 10 dni
odo dia podpisu zmluvy v rozsahu podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorS§ich pravnych predpisov alebo v pripade nepredlozenia kontrolného a
skiasobného planu so zapracovanymi pripomienkami Objednavatela do 7 dni od obdrZania
pripomienok Objednavatel'a, ma Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvn pokutu vo
vyske 1.000 €.

6.17Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vietky vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.

6.18Zhotovitel nie je opravneny vykonat' akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

6.19V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné
poziadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi
alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

6.200bjednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
Ucasti zainteresovanych subjektov.

6.21Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’,
resp. nebudi zodpovedat zmluvne poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

6.227hotovitel’ je povinny bez medkania a pisomne informovat” Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

6.23Skuto¢nost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy. vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v
slovenskom jazyku a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit' oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’alsiu kopiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o éasovom postupe prac a ich
kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove] dokumentacie, Gdaje
dolezité pre posudenie hospodéarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi §titnej
spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i diilom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho zéstupca
a ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit” zaznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho
nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislu$né organy $tatnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s oc&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré



7.4

8.3
8.4

8.5

9.1

92

9.3

9.4

0.5

st predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak modze urobit v nasledujici den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Ak stavbyveduci do pit pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela

Objednavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo S8kody na Diele na Objednévatel’a.
Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatelovi, kedy
bude

Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi v preberacom

konani:

a) 3 x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich struénym oddévodnenim,

¢) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,

d) stavebny dennik,

e) doklad o nalozeni s odpadmi,

f) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dovodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat’:

zakladne udaje o Diele,

zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

supis zistenych vad a nedorobkov,

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

zoznam odovzdanych dokladov,

prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit stavenisko,

datum,

podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v
spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Z7e Dielo ma v &ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi
dohodnuté vlastnosti, 7e spiiia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo
vykonané podla osvedCenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v
sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi
predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, e Dielo nema Ziadne vady.

Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynut diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpedenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dnf pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky
mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v ziruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
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bezodplatne pokial' vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli
7z iného ddvodu, zhotovitel’ ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzZivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny materidl, resp. realizované &asti Diela prechadzaji do vlastnictva
Objednévatel'a ich zabudovanim. Tym vSak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost
za vady zabudovaného materidlu a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel[ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zérucnej doby.

9.10V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a

véas, ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty den
omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu Skody prevys$ujicu zmluvni pokutu.

9.11V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a v¢as alebo ak Zhotovitel

zacne odstraniovat’ ale neodstraiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklad4, Ze vad nebudu
odstranené riadne a v&as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit’ tret'ou osobou na néklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty
10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzZania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2 nedodrZania terminov podl’a harmonogramu préc,
10.1.3 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.1 % z ceny Diela za
kazdy den omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu

alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

10.3V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a

podrla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma

Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu $kody.

Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj

zavizok zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

11.10bjednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstapit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizicie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstupenie bude mozné
len v pripade, Ze na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia
alebo bude prebichat’ exekucia

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac



ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o
omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
11.2Zhotovitel mdze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak
- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovani siginnost potrebnii na riadne a
v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitel'a.
11.3Prace a dodavky vykonané ku driu odstipenia od Zmluvy sa vyGaétuju v preukazatelnom
rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
11.40dstipenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku diiu doru¢enia odstipenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu,
resp. hodnote Ciasto¢ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v salade s touto Zmluvou
ku dfiu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
Zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa vol'by prava
alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik,
rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej
vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
11.5Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tGcelu
vyplyva, Ze maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prici

12.17Zhotovitel' je povinny uzavriet audrZiavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob,
ktora bude sposobena prevadzkovou &innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitelna prilohu &. 5
tejto Zmluvy.

12.2Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt” vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dfia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zaruénej doby aza stratu alebo $kodu sposobeni Zhotovitelom poéas plnenia
akychkol'vek zavidzkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

12.3Zhotovitel je povinny zabezpeéit’ Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

12.4Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Easti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ taktito $kodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.5Zhotovitel' sa zavizuje vinkulovat v prospech Objednavatela vietky poistné plnenia, na
ktoré moéze vzniknit' nirok v zmysle poistnych zmluv uzavretych podla tohto ¢&lanku
Zmluvy.

12.6Zhotovitel' je povinny odskodnit' Objednavatel'a za vietky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s imrtim alebo
zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a
odstraiiovania vad Diela a vo¢i vietkym narokom na néhradu $kody, sidnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknd.

12.7Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu $kodu spdsobent
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu§na poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobent $kodu vo vyske preukazatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

12.8  Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit Objednavatelovi platné



poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit

prislusné poistné zmluvy najneskor do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak

Zhotovitel v danom termine takiito poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel je

opravneny od Zmluvy odstupit’.

12.9 Ak Zhotovitel'" porudi povinnost' dohodnit’ a udrZiavat' v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 1000,- € za
kazdé jednotlivé porusenie; narok na néhradu skody Objedndvatela tym nie je dotknuty.

12.10 Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi od3kodnit’ Objednavatela za vSetky $kody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,.BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrZiavat bezpe¢nostné, hygienické, poZiarne aekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najmi
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia pracovnikov
Objednavatel'a alebo daldich os6b, aktoré by pri jeho &innosti mohli viest k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

12.11.3 Zhotovitel' je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obéianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maji pdévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZitd pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa
nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykondvajlce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov o
bezpeCnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12° Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zékona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujlicich zamestnavanie cudzincov a osob bez §tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiujii Zhotovitel'a zastavit’ prace.

13.2 Pri réznosti nédzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuSkach, pripadne metod, modze si kazdd strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Stitnym alebo S$titom uznavanym skiSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skisok su zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 'V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisluiny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopinané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelna sucast’ zmluvy.

14.2 Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
u¢innd diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na stranke uZivatel'a a prideleni NFP.

14.3 Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukézat sa uzatvorenim poistenia pre
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pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutti inému v suvislosti s ¢innost'ou alebo vztahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov a to na poistnu sumu vo vyske ceny predmetu diela
Zhotovitel'a, a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po cel dobu
trvania tejto zmluvy.

144 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a v8eobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

14.5 Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednévatel’ a dva Zhotovitel.

14.6 NeoddeliteInou sucastou tejto zmluvy su
prilohy:
Priloha ¢. 1- Rozpocet
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

14.7 Zmluvné strany vyhlasuji, Zze obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim sthlasia a preto
zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

12 11. 05 E

o D 7
V Bratishave Qi vz V Ivanke pri Dunaji.diia %7273, ..

rian ZWINGER

Polovnieka 24
.BGW/?/DH unaji
TR iovite

Objedngvatel

Z
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4. tyiden

N
' P.c. ’ Nazov vydavky MJ| Pocet jednotiek 1. tyiden | 2. tyiden | 3. tyiden
T Odpojenie a demontas svietidla vo vyske 7-
23 |10m ks 142
= S e
24 |Demontas vyloznika vo vyske 7-10m ks 142
25 IDemont3s a odpojenie rozvadzaéa RVO ks 3
26 |Demonta? a odpojenie privodu a vyvodu RVO ks 6
Monté? a zapojenie krabice s modulom
27 |stmievania a Prep.ochr. vo vyske 7-10m - i
| 28 |Zameranie a monta3 wloznika vo vygke 7-10m ks 229
Montéz, zapojenie 5 nastavenie svietidla vO ks 229
29 |vo vyike 7-10m
30 {Monta? a zapojenie rozvidzaéa RVQ ks 3
| 31 [Montas kabla AYKY 4Bx1g m 65
Ukonéenie a Zapojenie vodi¢ov do 16mm2 v
o s ks 24
32 [rozvadzatoch
33 [Mont32 kabla Cviy 3x1,5mm2 vo vyike 7-10m | m 750
Monta: pridovej svorky na vzdugné vedenie G 458
34 vo wike 7-10m
Ukonéenie a zapojenie vodit¢ov do 1,5mm2na | ks 687
35 |vzudnom vedeni vo vyike 7-10m
36 |Nastavenie riadiacej jednotky RT ks 2
38 [Revizie h 70
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Zoznam navrhovanych subdodavaterov

Uchadzag: Marian Zwinger
Obchodné meno: Marian Zwinger - Elektro-Bak
Adresa sidla: Polovnicka 24,900 28 Ivanka pri Dunaji
ICO: 34985361
vyhlasujem,

Cestne prehlasujem, ze v ramci zakazky ,,Rekonstrukcia verejného osvetlenia -
obec Svity Anton« nepouZijem subdodavateloy.

V Ivanke pri Dunaji, diia 70.77.2075

nomocnenec
Marian Zwinger - Elektro-Bak



