ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 5 13/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

CL1
Zmluvné strany

1.1.0bjednavatel’:
Obec Sviity Anton

Sidlo: 969 72 Svity Anton
Zastupeny: Jozef Baranyai , starosta obce
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. S.
¢. aétu: 1401459001/5600

ICO: 00 320 471

DIC: 2021107275

1.2. Zhotovitel’ :

Jozef Kruzlic stavebna ¢innost’

Sidlo: Svity Anton €.146 , 969 72 Svity Anton
Zastipeny: Jozef Kruzlic

Bankové spojenie:

¢, uctu:

ICO: 34 546 821

DIC : 1029633704

QL2
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je :

2.1.1. zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo”RekonStrukcia ¢asti Mytnice,
1 Etapa- oprava fasidy,oprava okien, oprava dvernych vyplni podl’a PP, oprava
zvislych a vodorovnych konstrukcii” ¢ast” “A”

2.1.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a
priloZenej cenovej ponuky zrealizuje dohodnuté prace, vyhotovi dielo.

2.1.3.Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost
2.1.4.0Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela
2.1.5.0bjednavatel’ si vyhradzuje pravo: V zavislovsti od finanénych prostriedkov upravit’
rozsah predmetu zakazky a upravit' lehotu ukoncenia zmluvy.Dielo je financované s
podporou Ministerstva kultary SR.

2.2. Spresnenie poZiadaviek objednavatel’a na Gipravu zadania v priebehu zhotovovania diela
Jje mozné vyluéne pisomnou formou.



_ CL3
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. 2 v nasledovnych terminoch:
Do 10.12.2013
3.2 Zmluvené terminy v bode 3.1 st terminy najneskor$ie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:

3.2.1. vy38ej moci (neocakavané prirodné a iné javy)

3.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatel’a

3.2.3 vydanie prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych orgdnov,

ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel’a.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrzania.
3.4 Ak zhotovitel’ meska s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel’ Ziadat’
nahradu $kody v zmysle § 373 Obchodného zdkonnika, pri¢om zmluva ostava v platnosti.
3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budil vykonané prace oductované podla
stupnia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne preukdzanych ndkladov zo strany zhotovitel’a.

Cl. 4
Cena diela a platobné podmienky

4.1. Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v zmylse zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov. Tato cena sa povazuje za maximalne platni pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov kedy moze dojst’ k zmene ceny v zmysle bodu 4.3

Zmluvna cena: Spolu za dielo: 9031,62 €

4.2. Cena diela je stanovend na predloZenej cenovej ponuke, ktord je neoddelitelnou
sucast'ou zmluvy. V cene su zahrnuté vsetky vedlajsie naklady — terénne upravy.
4.3. K zmene ceny mdze dojst’

4.3.1 v pripéade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu

4.3.2 v pripade roz8irenia alebo ziiZzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a

4.3.3 v pripade nevykonania niektorych prac
4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustne.
4.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial to
tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v Case uzavretia zmluvy, mdZe sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia ceny. Viac prace mézu byt vykonané vyluéne na zdklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.

Clanok 5.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1 Platobné podmienky

5.1.1 Diiom odovzdania diela je defi, ked budi osadené vietky komponenty a budi
vykonané terénne upravy

5.1.2 Podkladom pre fakturaciu budi doklady o prevzati uskuto¢neného plnenia
podpisané poverenym zastupcom objednavatel’a alebo nim poverenou osobou.



5.2 Fakturacia

5.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze celkova cenu diela s DPH v EUR uhradi objednavatel
po vystaveni faktary. Faktiry mozu byt predkladané aj priebeZzne samostatne po osadeni
jednotlivych komponentov uvedenych v cenovej ponuke a prevzati vykonanej prace

Clanok 6.
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska

6.1.1. Objednavatel' je povinny zabezpedit' zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska.

6.1.2. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného
predpisu ( zakon &. 2372000 Z. z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon a vyhl. & 374/1990
Zb. O bezpetnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial’ boli v zmluve uplatnené.

6.1.3 Zhotovitel’ si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, adrzbu a likvidaciu st suéast'ou zmluvnej strany

6.2. Realizécia

6.2.1. Zhotovitel' svojou ¢innost'ou nesmie narusit bezpeinost osdb nachadzajicich sa na
stavenisku ani inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska.

6.2.2. VytyCovanie a iné meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu dicla
zabezpecuje zhotovitel', ako sticast’ dodavky.

6.2.3. Zhotovitel' uhrddza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska

6.2.4 Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrziavat poridok a &istotu
Je povinny odstratiovat’ odpady a netistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady.
6.2.5. Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a
bezpetne prevadzkovat’

6.2.6. Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmeto diela na vlastnii zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické 3pecifikacie, Pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR. Zhotovitel je povinny preukazatelne pougit’ vietkych zamestnancov pracujicich
na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

6.2.7. Objednévatel’ alebo nim poverena osoba pri realizicii predmetu obstardvania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b zakona & 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zdkon) Za tym wc¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich
stcasti realizuja alebo skladuju.

6.2.8. Stavebny dozor je opravneny po pisomnom stuhlase objednavatela nariadit
zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

- Zvysit’ alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve

- nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie neuréi



- zmenit druh alebo kvalitu prac

-zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstiipenie od zmluvy. Pokial’ stavebny
dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om
alebo osobou, za ktorti je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na
vlastné naklady.

6.2.9 Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac.

6.2.10. Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podla potreby

6.2.11 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitel'om musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudt mat’, resp. nebudt zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel' na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel'. Objednavatel' moze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel' ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om
pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokit sa riadi zmluvou.

6.2.12 Zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat" objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania.

6.2.13. Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ Gast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a préc, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel'a a robit’ okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

6.2.14. Ziadna Gast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel' aspoil 2 pracovny deil vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast’ diela
bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny
uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial' také odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri
dodatocnom odkryti zisti, Zze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel’.

6.2.15. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku

6.3. Stavebny dennik

6.3.1. Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a vo dvoch kopiach. Jednu koépiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni&enia originalu. Dal$iu képiu
stavebného dennika si odoberd stavebny dozor.

6.3.2. Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma
udaje o casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posidenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dilom odovzdania a
prevzatia prac.

6.3.3. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit’ zdznam generalny projektant,



stavebny dozor objednavatel'a, jeho predstaveni, organy statneho stavebného dohl'adu,
pripadne in€ prislusné organy $tatnej spravy.

6.3.4. Denné zaznamy sa pisu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &islujii zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zdsadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmi vynechat’ vol'né miesta.

6.3.5. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac.

6.3.6. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho podzhotovitel'ov, vykona zhotovitel' nariadené prace
na svoje vlastné naklady.

6.3.7.Ak stavbyvediici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom.

6.3.8. Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklad sa to za jeho sthlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. Dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.

6.4.2. Dielo moZno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach.

6.4.3. Prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpe&enstvo skody na

objednévatela.

6.4.4. Prevzatie predmetu diela alebo jeho &asti moze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia.

6.4.5. Zhotovitel' je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude

dodavka alebo jej ucelena Cast pripravena na odovzdanie.

6.4.6. Zhotovitel je povinny vykonat’ komplexné vyskiisanie odovzdavanej ¢asti diela.

6.4.7. Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatel'ovi kompletnu

dokumentéciu kvality:

- preukazné skusky zabudovanych materialov s uvedenim nazvu stavby

- potvrdené a podpisané originaly zapisnic a osved¢eni o vykonanych skagkach pouzitych
materialov,

- stavebné denniky

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezagatie preberacieho konania.

6.4.8. Objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby

ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpe¢ilo kvalitné, Gplné a rychle uskutoénenie

tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD nosi¢i (pripadne inom meédiu), ak mu tak boli

poskytnuté.

6.4.9. Objednévatel nie je povinny prevziat’ dokongent ast’ stavby, ak nebola z dévodov na

strane zhotovitel'a odovzdana ina ¢ast’ stavby, ktord podl'a dojednania mala byt uz

dokonéena.

6.4.10.Zépisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

6.4.11.Ak objedndvatel’ odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni

nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k povodnej

zapisnici.



6.5. Osobitné technické podmienky:

6.5.1. Dielo bude zhotovené z materidlov vyhovujucich podmienkam STN EN. Pre pouZzité
materialy bude predlozené vyhlasenie zhody vyrobcov v zmysle platnych STN EN.

6.5.2. Kvalita pouzitych materidlov sa dokladuje zna¢kou CE v zmysle platnych STN EN a
kvality vykonavanych stavebnych prac certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre
stavebné prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO 99001: 2000 &. BE98/3192QA.

6.5.3. Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z.z.
a zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené objednavatel'om
(budicim spravcom a uzivatel'om) pisomnou formou.

6.5.4. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami.

6.5.5. Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clénok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1. Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpovedd technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by
rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

7.2. Ak objednavatel prevezme vadnti dodavku, ma pravo na dodatoné bezplatné
odstranenie vady.

7.3. Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel'.

7.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitel'om,
alebo vadou realizovaného postupu, djde k navyseniu rozpoétovych nakladov v realizacii, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

7.5. Zhotovitel' zéroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s idajmi v
sprievodnych dokladoch.

Clanok 8.
Zmluvné pokuty
8.1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel’a uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je

zhotovitel’ povinny zaplatit  objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,04 % z ceny
predmetnej asti za kazdy den omeskania.
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