ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 5 13/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov

CL1
Zmluvné strany
1.1.0bjednavatel’:
Obec Sviity Anton
Sidlo: 969 72 Sviity Anton
Zastupeny: Jozef Baranyai , starosta obce
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. S.
¢. uctu: 1401459001/5600
ICO: 00320 471
DIC: 2021107275
1.2. Zhotovitel’ :
Jan Hikl
Sidlo: Svity Anton €. 218, 969 72 Svity Anton
Bankové spojenie: V3eobecna tverova banka
¢. uétu: 1170325355/0200
ICO: 40040275
DIC: 104 576 67 66
IC DPH: SK 1045766766
CL2
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je :

2.1.1. zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo ,,Sviity Anton — montaZz krovu
a pokrytie strechy budovy MS vo Sviitom Antone” podla ponuky doruenej
objednévatel'ovi dita 20.9.2013, ktora uréuje charakteristiku prac a je prilohou tejto zmluvy.
2.1.2. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a
priloZenej cenovej ponuky zrealizuje dohodnuté prace, vyhotovi dielo.

2.1.3.Zhotovitel sa zaviézuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
2.1.4.0Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela
2.1.5.0bjednavatel’ si vyhradzuje pravo: V zavislovsti od finanénych prostriedkov upravit
rozsah predmetu zakazky a upravit' lehotu ukonéenia zmluvy.

2.2. Spresnenie poziadaviek objednavatel’a na upravu zadania v priebehu zhotovovania diela
Jje mozné vyluéne pisomnou formou.



_ O3
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. 2 v nasledovnych terminoch:
Do 31. 12.2013

3.2 Zmluvené terminy v bode 3.1 st terminy najneskorSie pripustné a neprekroditelné s
vynimkou:

3.2.1. vys8ej moci (neotakavané prirodné a iné javy)

3.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatel'a

3.2.3 vydanie prikazov a zédkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov,

ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel’a.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa ur¢ia podla dizky preukazaného zdrzania.
3.4 Ak zhotovitel' meskda s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednéavatel Ziadat
nahradu skody v zmysle § 373 Obchodného zédkonnika, pri¢om zmluva ostava v platnosti.
3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budi vykonané prace oductované podla
stupiia rozpracovanosti a podl'a skutoéne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

ClL4
Cena diela a platobné podmienky

4.1. Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v zmylse zakona NR SR &. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov. Tato cena sa povazuje za maximalne platni pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov kedy moze d6jst’ k zmene ceny v zmysle bodu 4.3

Zmluvna cena: Cenabez DPH: 17 899,00 €
DPH 20% 3579.80 €
Cena s DPH 21 478,80 €

(slovom: dvadsatjedentisic $tyristo sedemdesiatosem euro a osemdesiat centov)

4.2. Cena diela je stanovena na predloZenej cenovej ponuke, ktord je neoddelitelnou
stucastou zmluvy.
4.3. K zmene ceny moZze dgjst:

4.3.1 v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu

4.3.2 v pripade rozSirenia alebo ziizenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3 v pripade nevykonania niektorych prac
4.4. Ostatné zmeny ceny nie sa pripustné.
4.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpo¢tu, pokial’ to
tieto Cinnosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, mdze sa zhotovitel' domahat
primeraného zvySenia ceny. Viac prace mdzu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.



Clanok 5.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1 Platobné podmienky

5.1.1 Diilom odovzdania diela je deii, ked’ budi osadené vSetky komponenty a buda
vykonané terénne Gipravy

5.1.2 Podkladom pre fakturaciu budu doklady o prevzati uskutoéneného plnenia
podpisané poverenym zastupcom objednédvatel’a alebo nim poverenou osobou.

5.2 Fakturacia

5.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovii cenu diela s DPH v EUR uhradi objednavatel’
po vystaveni faktary. Faktiry mézu byt predkladané aj priebeZne samostatne po osadeni
jednotlivych komponentov uvedenych v cenovej ponuke a prevzati vykonanej prace

Clinok 6.
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska

6.1.1. Objednavatel' je povinny zabezpelit zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnil na vypratanie staveniska.

6.1.2. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného
predpisu ( zakon ¢&. 2372000 Z. z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon a vyhl. ¢. 374/1990
Zb. O bezpetnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial’ boli v zmluve uplatnené.

6.1.3 Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu sa su¢ast'ou zmluvnej strany

6.2. Realizacia

6.2.1. Zhotovitel'svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpeénost 0sdb nachadzajicich san a
stavenisku ani inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska.

6.2.2. VytyCovanie a iné meralské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel’, ako sucast’ dodavky.

6.2.3. Zhotovitel uhrddza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska

6.2.4 Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrziavat’ poridok a &istotu
je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady.
6.2.5. Pri odovzdani diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZzné dodavku riadne prevziat' a
bezpeéne prevadzkovat

6.2.6. Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmeto diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, Pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujicich
na stavbe o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci.



6.2.7. Objednévatel’ alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b zdkona ¢&. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zdkon) Za tym u¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich
sucasti realizuju alebo skladuju.

6.2.8. Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit
zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

- Zvysit alebo zniZit’ rozsah prac uvedenych v zmluve

- nevykonat préace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie neur&i

- zmenit' druh alebo kvalitu prac

-zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstiipenie od zmluvy. Pokial’ stavebny
dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om
alebo osobou, za ktoru je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na
vlastné naklady.

6.2.9 Zhotovitel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac.

6.2.10. Objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe podl'a potreby

6.2.11 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitel'om musia byt
dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skiskam, musi
zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté
$kody znasa zhotovitel'. Objednavatel' mdZe stanovit' termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel' ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om
pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou.

6.2.12 Zhotovitel' musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'aZuje realizaciu predmetu obstaravania.

6.2.13. Zhotovitel' je povinny zabezpecit Gcast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel'a a robit’ okamzZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

6.2.14. Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit' skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel' asponi 2 pracovny deii vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast’ diela
bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Zze ju nevykona, je povinny
uhradit’ nédklady dodato¢ného odkrytia, pokial' také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri
dodato€nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie niklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel’.

6.2.15. Stavebny dozor je oprdvneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku

6.3. Stavebny dennik

6.3.1. Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni&enia originalu. Daliu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor.



6.3.2. Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujtce pre plnenie zmluvy, najmi
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentécie, Gidaje dblezité pre postidenie hospodarnosti prac a Gidaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgadnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik konéi diilom odovzdania a
prevzatia prac.

6.3.3. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho
zastupca a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam generéalny projektant,
stavebny dozor objednavatel'a, jeho predstaveni, organy §tatneho stavebného dohl'adu,
pripadne iné prislu$né organy Statnej spravy.

6.3.4. Denné zaznamy sa pi3u do knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdZze urobit’ v nasledujuci def. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

6.3.5. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat’ technologicky postup
préc.

6.3.6. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho podzhotovitel'ov, vykona zhotovitel' nariadené prace
na svoje vlastné néklady.

6.3.7.Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklad4 sa to za jeho suihlas s obsahom.

6.3.8. Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorugenia stavebného dennika nepripoji
svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. Dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2. Dielo moZno preberat’ po ucelenych astiach, resp. etapach.

6.4.3. Prevzatim ucelenej Casti prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na

objednavatel'a.

6.4.4. Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti méZe byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia.

6.4.5. Zhotovitel je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednéavatelovi, kedy bude

dodavka alebo jej ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie.

6.4.6. Zhotovitel je povinny vykonat’ komplexné vyskusanie odovzdavanej Casti diela.

6.4.7. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednéavatel'ovi kompletnu

dokumentaciu kvality:

- preukazné skasky zabudovanych materidlov s uvedenim nazvu stavby

- potvrdené a podpisané originaly zapisnic a osvedéeni o vykonanych skuskach pouzitych
materialov,

- stavebné denniky

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

6.4.8. Objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby

ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpec¢ilo kvalitné, tpIné a rychle uskuto&nenie



tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD nosi¢i (pripadne inom médiu), ak mu tak boli
poskytnuté.

6.4.9. Objednavatel’ nie je povinny prevziat dokonéent &ast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitel'a odovzdana ina ¢ast stavby, ktora podl'a dojednania mala byt uz
dokonéena.

6.4.10.Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.
6.4.11.Ak objednéavatel’ odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodne;j
zapisnici.

6.5. Osobitné technické podmienky:

6.5.1. Dielo bude zhotovené z materidlov vyhovujucich podmienkam STN EN. Pre pouzité
materialy bude predlozené vyhlasenie zhody vyrobcov v zmysle platnych STN EN.

6.5.2. Kvalita pouzitych materidlov sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN a
kvality vykondvanych stavebnych prac certifikdtom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre
stavebné prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO 99001: 2000 &. BE98/3192QA.

6.5.3. Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 90/1998 Z.z.
a zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odstithlasené objednavatel'om
(buducim spravcom a uzivatel'om) pisomnou formou.

6.5.4. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami.

6.5.5. Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1. Zhotovitel’ ruéi za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nem4 vady, ktoré by
rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

7.2. Ak objednévatel’ prevezme vadnii doddvku, mé pravo na dodato&né bezplatné
odstranenie vady.

7.3. Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked” neuznava, zZe za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel'.

7.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitel'nost’ dodavky zavinena zhotovitel'om,
alebo vadou realizovaného postupu, dojde k navyseniu rozpo¢tovych nakladov v realizacii, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

7.5. Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s idajmi v
sprievodnych dokladoch.

)



Clanok 8.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je
zhotovitel’ povinny zaplatit  objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,04 % z ceny
predmetnej Casti za kazdy defi omeskania.

8.2. Pri nedodrZani terminu zo strany objednavatel'a podl'a bodu 4.2 zaplati objednévatel
zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.
8.3. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezévisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvne;j strane v tejto stivislosti Skoda,
ktortt mozno vymahat’ samostatne.

Clianok 9
RieSenie sporov

9.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

9.1.1.zmluva o dielo,

9.1.2.sut’azné podklady,

9.1.3.ponuka (vratane navrhu ceny),
9.2. Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavézné skudobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metod, moZze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické
preskusanie Statnym alebo §tatom uznavanym sku$obnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok st zavdzné. Naklady na skuasky znasa strana, ktora spor prehrala.
9.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie std.
9.4. Spory zmluvnych stran neopraviiujii zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
9.5. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1. Vsetky zmluvné dokumenty budl vypracované v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

10.2. Obidve zmluvné strany sa zavdzuji zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
adajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zdkona.

Clanok 11
Odstipenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané sluzby.
11.2. Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznimené pisomne.

11.3. Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ meska so splnenim
zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak mame uplynie
dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.



11.4. Objednéavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje d’al§ie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskoér 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitel'om.

11.5. Zhotovitel’ mdZze odsthpit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozZni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat objednavatel'a
a uréit mu dodato¢ne primeranti lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

11.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od zmluvy sa vyactuji podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1. Vietky dokumentacie, doklady, dokumenty budd vypracované v slovenskom jazyku.
12.2. Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzadjomné vztahy zmluvnych stran
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika a
pravnymi predpismi SR.
12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o&islované podl'a poradia.
12.4. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne v
lehote do 10 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.
12.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi
objednavatel’ a dve zhotovitel’.
12.6. Tato zmluva sa stava platnou dohodou stran o celom jej obsahu po splneni odkladacej
podmienky zabezpecenia finan¢nych prostriedkov zo strany objednavatela na jej plnenie.
Ucinnou sa zmluva stava prvym diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.
12.7. NeoddeliteI'nou sudastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha: Cenovéa ponuka

] 41 I ! Ao
Vo Svitom Antone / et / ;-5/;( Vo Svitom Antone 21 : 4 J0 ! 3

za objednavatela: za zhotovitel'a:

HIKL JAN
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Jan Hikl
zhotovitel’




