ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona &. 5 13/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov

1.1.0bjednavatel’:

Obec Svity Anton
Sidlo:

Zastapeny:
Bankové spojenie:
¢. udtu:

1CO:

DIC:

1.2. Zhotovitel’ :

ClL 1
Zmluvné strany

969 72 Svity Anton

Jozef Baranyai , starosta obce
PRIMA banka Slovensko, a. s.
1401459001/5600

00 320 471

2021107275

Obecny podnik Svity Anton, s. 1. 0

Sidlo:
Zastipeny:
Bankové spojenie:
¢. udtu:

1CO:

IC DPH:

Svity Anton ¢. 34, 969 72 Sviaty Anton
Jozef Sabo, konatel’

PRIMA banka Slovensko, a. s
1447537001/5600

46434 119

SK 2023386431

Cl.2
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je :

2.1.1. zavazok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo ,,Sviity Anton — Pe$i chodnik v
siibehu cesty 11/525” od kilometra 2175 po kilometer 2439

2.1.2. v pripade nesposkytnutia finanénych prostriedkov z uvedenych zdrojov sa zmluva rusi
2.1.3. Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
priloZzenej cenovej ponuky zrealizuje dohodnuté prace, vyhotovi dielo.

2.1.4.Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
2.1.5.0bjednavatel sa zavizuje dielo prevziat' a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu diela
2.1.6.0bjednavatel’ si vyhradzuje pravo: V zavislovsti od finanénych prostriedkov upravit
rozsah predmetu zakazky a upravit’ lehotu ukon&enia zmluvy.

2.2. Spresnenie poziadaviek objednavatel’a na upravu zadania v priebehu zhotovovania diela
Jje mozné vyluéne pisomnou formou.



. ©L3
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. 2 v nasledovnych terminoch:
do konca oktébra 2014

3.2 Zmluvené terminy v bode 3.1 sl terminy najneskor$ie pripustné a neprekrolitelné s
vynimkou:

3.2.1. vy388ej moci (neotakavané prirodné a iné javy)

3.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatel'a

3.2.3 vydanie prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov,

ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel'a.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa urcia podla dizky preukézaného zdrzania.
3.4 Ak zhotovitel' me$ka s dodanim podla zmluvného terminu, bude objednavatel’ Ziadat
nahradu Skody v zmysle § 373 Obchodného zédkonnika, pri¢om zmluva ostdva v platnosti.
3.5. V pripade zastavenia prac z viny objedndvatel'a budi vykonané prace odu¢tované podla
stupfia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitel'a.

Cl.4
Cena diela a platobné podmienky

4.1. Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v zmylse zdkona NR SR &. 18/1996 Z.z.
0 cenich v zneni neskor$ich predpisov. Tato cena sa povaZzuje za maximalne platni podas
doby trvania zmluvy okrem pripadov kedy méZe ddjst’ k zmene ceny v zmysle bodu 4.3

Zmluvna cena: Cena bez DPH: 38 244,54 €
DPH 20% 7 648,91 €
Cena s DPH 45 893,45 €

(slovom: Styridsat’péttisic osemstodevitdesiattri eur, Styridsat’pit’ centov)

4.2. Cena diela je stanovena na predlozenej cenovej ponuke, ktora je sugastou zmluvy.
4.3. K zmene ceny moze dojst:

4.3.1 v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu

4.3.2 v pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3 v pripade nevykonania niektorych prac
4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
4.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do rozpo¢tu, pokial’ to
tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy, mdZe sa zhotovitel' domahat
primeraného zvy$enia ceny. Viac prace mézu byt vykonané vyluéne na zdklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.

Clanok 5.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1 Platobné podmienky



5.1.1 Dilom odovzdania diela je den, ked’ budi osadené vietky komponenty a budu
vykonané terénne upravy

5.1.2 Podkladom pre fakturaciu budu doklady o prevzati uskutoéneného plnenia
podpisané poverenym zastupcom objednavatel’a alebo nim poverenou osobou.

5.2 Fakturacia

5.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovii cenu diela s DPH v EUR uhradi objednavatel
po vystaveni faktiry. Faktury mozu byt predkladané aj priebezne samostatne po osadeni
jednotlivych komponentov uvedenych v cenovej ponuke a prevzati vykonanej prace

Clénok 6.
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska

6.1.1. Objednavatel' je povinny zabezpelit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

6.1.2. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu ( zékon ¢. 2372000 Z. z., ktorym sa novelizuje stavebny zdkon a vyhl. & 374/1990
Zb. O bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial boli v zmluve uplatnené.

6.1.3 Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu si siiéast'ou zmluvnej strany

6.2. Realiz4cia

6.2.1. ZhotoviteI'svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpe¢nost' 0sdb nachadzajucich san a
stavenisku ani inych oséb pohybujicich sa mimo staveniska.

6.2.2. VytyCovanie a iné meradské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel', ako sucast’ dodavky.

6.2.3. Zhotovitel' uhrddza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska

6.2.4 Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrziavat’ poridok a &istotu
je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady.
6.2.5. Pri odovzdani diela je zhotovitel' povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a
bezpetne prevadzkovat

6.2.6. Zhotovitel' vykonava &innosti spojené s predmeto diela na vlastni zodpovednost podl'a
zmluvy, priCom respektuje technické 3pecifikacie, Pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne pou¢it’ vietkych zamestnancov pracujtcich
na stavbe o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci.

6.2.7. Objednéavatel’ alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b zakona & 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zdkon) Za tym ucelom mé pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich
sucasti realizuja alebo skladuju.
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6.2.8. Stavebny dozor je opravneny po pisomnom sihlase objednavatela nariadit
zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

- Zvysit’ alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve

- nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie neurci

- zmenit druh alebo kvalitu prac

-zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy. Pokial’ stavebny
dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om
alebo osobou, za ktoru je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na
vlastné naklady.

6.2.9 Zhotovitel’ nevykond zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
praic sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac.

6.2.10. Objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe podl'a potreby

6.2.11 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpelované zhotovitel'om musia byt
dokladované certifikitmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudl mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel'. Objednavatel' méze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel' ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om
pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokit sa riadi zmluvou.

6.2.12 Zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu obstardvania.

6.2.13. Zhotovitel' je povinny zabezpecit uast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodéavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel'a a robit’ okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

6.2.14. Ziadna Cast diela nesmie byt zakrytd bez predchédzajuceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek &asti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel' aspon 2 pracovny defi vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast’ diela
bude zakryvat’. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial' také odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri
dodatotnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel’.

6.2.15. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku

6.3. Stavebny dennik

6.3.1. Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znigenia origindlu. Dal$iu képiu
stavebného dennika si odober4 stavebny dozor.

6.3.2. Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmi
udaje o ¢asovom postupe préac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Gdaje dolezité pre postudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postuidenie prac organmi §tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
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dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi ditom odovzdania a
prevzatia prac.

6.3.3. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam generalny projektant,
stavebny dozor objednavatel'a, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu,
pripadne iné prisluiné organy Statnej spravy.

6.3.4. Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten deni, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak modze urobit’ v nasledujtci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

6.3.5. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi re3pektovat’ technologicky postup
préc.

6.3.6. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho podzhotovitel'ov, vykoné zhotovitel' nariadené prace
na svoje vlastné naklady.

6.3.7.Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.3.8. Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. Dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.

6.4.2. Dielo mozno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach.

6.4.3. Prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo $kody na

objednavatela.

6.4.4. Prevzatie predmetu diela alebo jeho asti moze byt odmietnuté pre chyby a to aZ do ich

odstranenia.

6.4.5. Zhotovitel’ je povinny najneskdr 3 dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude

dodavka alebo jej ucelena ¢ast’ pripravena na odovzdanie.

6.4.6. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ komplexné vyskusanie odovzdavanej Casti diela.

6.4.7. Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi kompletnu

dokumentaciu kvality:

- preukazné skusky zabudovanych materialov s uvedenim nazvu stavby

- potvrdené a podpisané originaly zapisnic a osved&eni o vykonanych skiskach pouzitych
materialov,

- stavebné denniky

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezadatie preberacieho konania.

6.4.8. Objednavatel je povinny pripravit' na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby

ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpe¢ilo kvalitné, tplné a rychle uskutoénenie

tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD nosi¢i (pripadne inom médiu), ak mu tak boli

poskytnuté.

6.4.9. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dokon¢eni &ast” stavby, ak nebola z dévodov na

strane zhotovitel'a odovzdana iné ¢ast’ stavby, ktora podl'a dojednania mala byt uz

dokoncena.



6.4.10. Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

6.4.11. Ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat’, je povinny uviest’ dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodne;j
zapisnici.

6.5. Osobitné technické podmienky:

6.5.1. Dielo bude zhotovené z materidlov vyhovujucich podmienkam STN EN. Pre pouzité
materialy bude predlozené vyhlasenie zhody vyrobcov v zmysle platnych STN EN.

6.5.2. Kvalita pouzitych materialov sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN a
kvality vykonavanych stavebnych prac certifikatom systému vnttropodnikovej kontroly. Pre
stavebné prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy SO 99001: 2000 ¢. BE98/3192QA.

6.5.3. Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zdkona &. 90/1998 Z.z.
a zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené objedndvatelom
(budicim spravcom a uZzivatel'om) pisomnou formou.

6.5.4. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami.

6.5.5. Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clénok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1. Zhotovitel ru¢i za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.
7.2. Ak objednéavatel prevezme vadni dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.
7.3. Na zZiadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked” neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel'.
7.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ dodavky zavinena zhotovitel'om,
alebo vadou realizovaného postupu, déjde k navyseniu rozpoétovych nakladov v realizacii, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.
7.5. Zhotovitel' zaroveil zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s tidajmi v
sprievodnych dokladoch.
Clanok 8.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,04 % z ceny
predmetnej ¢asti za kazdy den omeskania.

8.2. Pri nedodrZzani terminu zo strany objednéavatela podl'a bodu 4.2 zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi Urok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.



8.3. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stivislosti Skoda,
ktori mozZno vymahat’ samostatne.

Clanok 9
RieZenie sporov

9.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

9.1.1.zmluva o dielo,

9.1.2.sutazné podklady,

9.1.3.ponuka (vratane navrhu ceny),
9.2. Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zévizné skasobné postupy a o pripustnosti a spol’ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdd, mdze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
presktsanie $tatnym alebo §tatom uznavanym skusobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skasok su zavizné. Naklady na skiasky znasa strana, ktora spor prehrala.
9.3. V pripade sporov, ktoré nebude moZné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
9.4. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
9.5. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1. Vsetky zmluvné dokumenty budi vypracované v slovenskom jazyku. V3etky hodnoty,
vymery, hmotnosti budu oznacované v slovenskom jazyku.

10.2. Obidve zmluvné strany sa zavizuji zachovat’ ml¢anlivost o akychkol'vek poskytnutych
tidajoch a informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zékona.

Clanok 11
Odstipenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitel'ovi prindlezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.
11.2. Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.3. Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ meSka so splnenim
zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak mame uplynie
dodatoéne stanovena lehota na plnenie.

11.4. Objednavatel je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje d’al3ie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dnf po vytctovani s
nahradnym zhotovitel'om.

11.5. Zhotovitel mdze odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemoZzni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat’ objednavatela
a ur¢it’ mu dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne vyhlési, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyactuju podl'a
zmluvnych cien v preukazateI'nom rozsahu.



Clanok 12
Zaverefné ustanovenia

12.1. V8etky dokumenticie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.
12.2. Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami Obéianskeho zédkonnika a
pravnymi predpismi SR.

12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi o&islované podl'a poradia.
12.4. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizujli vyjadrit’ pisomne v
lehote do 10 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

12.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi
objednavatel’ a dve zhotovitel’.

12.6. Tato zmluva sa stava platnou dohodou strdn o celom jej obsahu po splneni odkladace;
podmienky zabezpecenia finanénych prostriedkov zo strany objednavatel'a na jej plnenie.
Utinnou sa zmluva stava prvym dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatel’a.

Vo Svitom Antone ’ZQfO-?Qfg Vo Svitom Antone ZQ 1020 1%

za objednavatel’a: za zhotovitela:
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