ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 5 13/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov

ClL1
Zmluvné strany

1.1.0bjednavatel’:

Obec Svity Anton

Sidlo: 969 72 Svity Anton
Zastipeny: Jozef Baranyai , starosta obce
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s.
¢. actu: 1401459001/5600

1CO: 00 320 471

DIC: 2021107275

1.2. Zhotovitel’ :
Jozef Kruzlic

Sidlo: Svity Anton &. 146, 969 72 Svity Anton
ICO: 34 546 821
DIC: 1029633704

ClL2

Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je :

2.1.1. zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo ,,Sviity Anton — RekonStrukeia
¢asti Mytnice, 1. etapa ¢ast’ B — oprava zvislych a vodorovnych kon$trukcii” podla
ponuky dorucenej objednavatelovi diia 8.11.2013, ktora urCuje charakteristiku prac a je
prilohou tejto zmluvy.

2.1.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a
priloZenej cenovej ponuky zrealizuje dohodnuté prace, vyhotovi dielo.

2.1.3.Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
2.1.4.0bjednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu diela
2.1.5.0bjednavatel” si vyhradzuje pravo: V zavislovsti od finanénych prostriedkov upravit’
rozsah predmetu zakazky a upravit’ lehotu ukoncenia zmluvy.

2.2. Spresnenie poZiadaviek objednavatel'a na Gpravu zadania v priebehu zhotovovania diela
je mozné vyluéne pisomnou formou.



CL3
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo podl'a ¢l. 2 v nasledovnych terminoch:
do 15.12.2013

3.2 Zmluvené terminy v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrogitelné s
vynimkou:

3.2.1. vy38ej moci (neo¢dkavané prirodné a iné javy)

3.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatel'a

3.2.3 vydanie prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov,

ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel'a.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia podl'a dizky preukézaného zdrzania.
3.4 Ak zhotovitel meska s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel’ Ziadat
nahradu Skody v zmysle § 373 Obchodného zakonnika, pri¢om zmluva ostava v platnosti.
3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budu vykonané prace oductované podla
stupiia rozpracovanosti a podl'a skutoéne preukazanych nakladov zo strany zhotovitel'a.

ClL4
Cena diela a platobné podmienky

4.1. Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskor3ich predpisov. Tato cena sa povazuje za maximalne platni pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov kedy mdze ddjst’ k zmene ceny v zmysle bodu 4.3

Zmluvna cena: cena spolu za dielo: 7 020,00 €

(slovom: sedemtisicdvadsat’ eur)

4.2. Cena diela je stanovend na predloZenej cenovej ponuke, ktord je neoddeliteI'nou
stcast'ou zmluvy.
4.3. K zmene ceny moze dojst”

4.3.1 v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu

4.3.2 v pripade rozsirenia alebo ziizenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a

4.3.3 v pripade nevykonania niektorych prac
4.4. Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.
4.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial to
tieto Cinnosti neboli predvidateIné v Case uzavretia zmluvy, moze sa zhotovitel' doméahat
primeraného zvySenia ceny. Viac prace mézu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.

Clinok 5.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1 Platobné podmienky
5.1.1 Driom odovzdania diela je den, ked’ budu osadené vsetky komponenty a budu
vykonané terénne tpravy



5.1.2 Podkladom pre fakturaciu budi doklady o prevzati uskutoéneného plnenia
podpisané poverenym zastupcom objednavatel'a alebo nim poverenou osobou.
5.2 Fakturacia
5.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovu cenu diela s DPH v EUR uhradi objednavatel’
po vystaveni faktary. Faktiry mozu byt predkladané aj priebezne samostatne po osadeni
jednotlivych komponentov uvedenych v cenovej ponuke a prevzati vykonanej prace

Clénok 6.
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska

6.1.1. Objednavatel' je povinny zabezpelit zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.

6.1.2. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu ( zékon ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa novelizuje stavebny zédkon a vyhl. €. 374/1990
Zb. O bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial boli v zmluve uplatnené.

6.1.3 Zhotovitel” si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su sicastou zmluvnej strany

6.2. Realizacia

6.2.1. Zhotovitel'svojou ¢innostou nesmie narudit’ bezpecnost 0séb nachéddzajucich sa na
stavenisku ani inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska.

6.2.2. VytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpetuje zhotovitel’, ako sudast’ dodavky.

6.2.3. Zhotovitel' uhrddza vodné a stotné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska

6.2.4 Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrziavat’ poridok a &istotu
je povinny odstrafiovat’ odpady a neistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady.
6.2.5. Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a
bezpecne prevadzkovat’

6.2.6. Zhotovitel’ vykondva ¢innosti spojené s predmeto diela na vlastnii zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pricom re$pektuje technické $pecifikicie, Pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR. Zhotovitel je povinny preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujucich
na stavbe o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci.

6.2.7. Objednavatel’ alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykondva stavebny dozor (§46b zakona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zdkon) Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich
stcasti realizuju alebo skladuju.

6.2.8. Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objedndvatela nariadit’
zhotovitelovi akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:

- Zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve

- nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie neurci

- zmenit druh alebo kvalitu prac

-zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti



Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odsttipenie od zmluvy. Pokial’ stavebny
dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom
alebo osobou, za ktort je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na
vlastné naklady.

6.2.9 Zhotovitel' nevykona zmeny Zziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac.

6.2.10. Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby

6.2.11 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitel'om musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudl mat, resp. nebudl zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel'. Objednédvatel' mdze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel' ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om
pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou.

6.2.12 Zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstardvania.

6.2.13. Zhotovitel' je povinny zabezpegit’ Giast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonédva stavebny dozor objednavatel'a a robit’ okamZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

6.2.14. Ziadna Cast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek &asti diela, ktora ma byt
zakrytd. Zhotovitel' aspofi 2 pracovny deil vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast diela
bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny
uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial' také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri
dodatotnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoé¢ného
odkrytia zhotovitel’.

6.2.15. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku

6.3. Stavebny dennik

6.3.1. Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu kdpiu je povinny ulozit’ oddelene od
origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

6.3.2. Do dennika sa zapisuji vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmi
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik koné&i diom odovzdania a
prevzatia prac.

6.3.3. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich predstaveni. Okrem nich s opravneni robit zdznam generalny projektant,
stavebny dozor objednavatel'a, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu,
pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy.



6.3.4. Denné zaznamy sa piSu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuji zasadne v ten def, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
s predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

6.3.5. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac.

6.3.6. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho podzhotovitel'ov, vykona zhotovitel' nariadené prace
na svoje vlastné naklady.

6.3.7.Ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

6.3.8. Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorudenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. Dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.

6.4.2. Dielo mozno preberat po ucelenych Eastiach, resp. etapach.

6.4.3. Prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpefenstvo Skody na

objednavatela.

6.4.4. Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti moze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia.

6.4.5. Zhotovitel' je povinny najneskor 3 dni vopred ozndmit’ objednavatelovi, kedy bude

dodavka alebo jej ucelend ast’ pripravena na odovzdanie.

6.4.6. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ komplexné vyskasanie odovzdavanej ¢asti diela.

6.4.7. Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi kompletnu

dokumentaciu kvality:

- preukazné skusky zabudovanych materialov s uvedenim ndzvu stavby

- potvrdené a podpisané originaly zapisnic a osved&eni o vykonanych skuskach pouZitych
materialov,

- stavebné denniky

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

6.4.8. Objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby

ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpeéilo kvalitné, tplné a rychle uskutoénenie

tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD nosi¢i (pripadne inom médiu), ak mu tak boli

poskytnuté.

6.4.9. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dokoncenu cast stavby, ak nebola z dévodov na

strane zhotovitela odovzdana in4d cast’ stavby, ktorda podla dojednania mala byt uz

dokoncena.

6.4.10.Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

6.4.11.Ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni

nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej

Zapisnici.

6.5. Osobitné technické podmienky:



6.5.1. Dielo bude zhotovené z materidlov vyhovujicich podmienkam STN EN. Pre pouzité
materialy bude predlozené vyhlasenie zhody vyrobcov v zmysle platnych STN EN.

6.5.2. Kvalita pouzitych materidlov sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN a
kvality vykonévanych stavebnych prac certifikitom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre
stavebn¢ prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO 99001: 2000 &. BE98/3192QA.

6.5.3. Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zdkona ¢. 90/1998 Z.z.
a zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatel'om
(buducim spravcom a uzivatel'om) pisomnou formou.

6.5.4. Nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami.

6.5.5. Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clinok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1. Zhotovitel’ ru¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by
rudili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v
zmluve predpokladanym tGc¢elom.

7.2. Ak objednavatel prevezme vadnii dodavku, ma pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

7.3. Na Ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstrénit, i ked’ neuzndva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamaécii zhotovitel'.

7.4. Ak je vada, ktord podstatne ovplyviluje pouzitelnost’ dodavky zavinena zhotovitel'om,
alebo vadou realizovaného postupu, déjde k navySeniu rozpoétovych nakladov v realizécii, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zdkonnika.

7.5. Zhotovitel' zarovenn zodpoveda za to, ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

Clanok 8.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,04 % z ceny
predmetnej Casti za kazdy defi omeskania.

8.2. Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.2 zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi irok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zdkonnika.

8.3. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda,
ktort mozno vymahat’ samostatne.



Clanok 9
RieSenie sporov

9.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

9.1.1.zmluva o dielo,

9.1.2.sutazné podklady,

9.1.3.ponuka (vratane navrhu ceny),
9.2. Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavizné skudobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skiskach, pripadne metéd, mdze si  kazdd strana daf vykonat materialno-technické
presktidanie Statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skiuSok su zavidzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
9.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
9.4. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
9.5. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1. V3etky zmluvné dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku. V3etky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

10.2. Obidve zmluvné strany sa zavizuji zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
tdajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podl'a zdkona.

Clanok 11
Odstipenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.
11.2. Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.3. Objednéavatel’ méZze odstipit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ meska so splnenim
zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak mame uplynie
dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.4. Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac ndkladov
a svoje d'alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitel'om.

11.5. Zhotovitel méZe odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi v3ak vyzvat’ objednavatela
a ur¢it mu dodatone primerantii lehotu na splnenie zaviazkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne vyhlési, ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

11.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverec¢né ustanovenia

12.1. Vietky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.



12.2. Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami Ob&ianskeho zdkonnika a
pravnymi predpismi SR.
12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi o¢islované podla poradia.
12.4. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’ pisomne v
lehote do 10 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.
12.5. Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jednu obdrzi
objednavatel’ a jednu zhotovitel’.
12.6. Tato zmluva sa stava platnou dohodou stran o celom jej obsahu po splneni odkladacej
podmienky zabezpecenia finanénych prostriedkov zo strany objednavatela na jej plnenie.
Utinnou sa zmluva stava prvym diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.
12.7. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy s nasledovné prilohy:

Priloha: Cenova ponuka

Vo Svitom Antone [ ... 5o 2 Vo Svitom Antone 46/4 .’?C 7

za objedndvatel’a: za zhotovitel'a:

Jozef KRUZLIC

stavebnda €innost

969 72 Sv. Anton 146
1CO: 34 546 821 ; DIC: 1029633704

Jozef Kruzlic
zhotovitel’




Cenovi kalkuldcia na opravu zvislych a vodorovnych konStrukeii

RekonS$trukcia ¢asti Mytnica
Jozef Kruzlic, Svity Anton 146

P.¢ | Popis polozky vymera Cenaveuro |
1. Vyburanie otvorov pre vzduchotechniku v kam.m. hr. do90 cm | 3,4m’ 860
2. | Zamurovanie otvoru pre vzduchotechniku 1,68m? 344
3. | Vyspravenie stien 70m? 775
4. | Vyburanie a domurovanie svetlika nad vchodom 170x85x67 1320
Osadenie Sks preklad 23,8x7x200
5. | Sanaéné omietky 38m? 1608
6. | LeSenie do vy§. 4m montaZ, demontaz, najom 940
1, Vyspravenie omietok po pamiatkovom vyskume 38m? 976
8. Odvoz sute 197
Cena spolu 7020

Dk 4801
CEVY Sn 2 Py

Jozef KRUZLIC

stavebna ¢innost
969 72 Sv. Anton 146
1¢0: 34 %g}é\- PIC: 1029633704
L






