ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1.1.0bjednavatel’:
Obec Sviity Anton

Sidlo: 969 72 Svity Anton
Zastupeny: Jozef Baranyai , starosta obce
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s.
¢. uétu: 1401459001/5600
I1CO: 00 320 471
DIC: 2021107275
1.2. Zhotovitel’ :

Obecny podnik Svity Anton, s. r. 0.,
Sidlo: Sviity Anton €. 34, 969 72 Svity Anton
ICO: 46 434 119
DIC: 2023386431

Cl 2

Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je :

2.1.1. zavéazok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela dielo ,,Uprava verejne
plochy pred Mytnicou — l.etapa” podl'a ponuky dorucenej objednavatelovi dia 26.5.2014
ktora urCuje charakteristiku prac a je prilohou tejto zmluvy.

2.1.2. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a
rozsahu podla priloZenej cenovej ponuky zrealizuje dohodnuté prace, vyhotovi dielo.

2.1.3 Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo vo vlasthom mene a na vlastn
zodpovednost’

2.1.4.0bjednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat' a zaplatit' zhotovitelovi dohodnut
cenu diela

2.1.5.0bjednavatel’ si vyhradzuje pravo: V zavislovsti od finanénych prostriedko
upravit rozsah predmetu zakazky a upravit lehotu ukon¢enia zmluvy.

2.2. Spresnenie poZiadaviek objednavatel'a na GUpravu zadania v priebehu zhotovovania diel
je mozné vyluéne pisomnou formou.



CL3

Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podl'a ¢l. 2 v nasledovnych terminoch:
do 31.7.2014

3.2 Zmluvné terminy v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:

3.2.1. vyS8ej moci (neotakavané prirodné a iné javy)

3.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatela

3.2.3 vydanie prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak
neboli vyvolané situaciou u zhotovitela.
3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia podl'a dizky preukézaného zdrzania.
3.4 Ak zhotovitel’ meska s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel’ Ziadat
nahradu Skody v zmysle § 373 Obchodného zakonnika, pri€¢om zmluva ostava v platnosti.
3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatel’a budu vykonané prace oduétované podla
stupfia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

CL4
Cena diela a platobné podmienky

4.1. Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov. Tato cena sa povazuje za maximalne platnii pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov kedy mdze dojst’ k zmene ceny v zmysle bodu 4.3

Cena bez DPH 4 387,21 €
DPH 877,44 €
Cena diela spolu 5264,65€

(slovom: pattisicdvestosest'desiatstyri eur a Sestdesiatpat’ centov)

4.2. Cena diela je stanovena na predloZenej cenovej ponuke, ktord je neoddelitel'nou
sucastou zmluvy.
4.3. K zmene ceny mdZe dojst’:
4.3.1 v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni 3tatu
4.3.2 v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a
4.3.3 v pripade nevykonania niektorych prac
4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
4.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahmutych do rozpoétu, pokial tieto
Cinnosti neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy, méZe sa zhotovitel doméhat
primeraného zvySenia ceny. Viac prace mézu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.

Clanok 5.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1 Platobné podmienky



5.1.1 Diiom odovzdania diela je den. ked’ budu osadené vsetky komponenty a bud
vykonané terénne upravy

5.1.2 Podkladom pre fakturdciu budi doklady o prevzati uskutoéneného plneni
podpisané poverenym zastupcom objednavatel'a alebo nim poverenou osobou.
5.2 Fakturacia

5.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze celkovi cenu diela s DPH v EUR uhrac
objednavatel’ po vystaveni faktury. Faktary mézu byt predkladané aj priebezne samostatn
po osadeni jednotlivych komponentov uvedenych v cenovej ponuke a prevzati vykonane
prace

Clénok 6.
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska

6.1.1. Objednavatel je povinny zabezpecit' zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestor
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska.

6.1.2. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaji ustanoveni
osobitného predpisu ( zékon €. 237/2000 Z. z., ktorym sa novelizuje stavebny zdkon a vyh
¢. 374/1990 Zb. O bezpectnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacic
podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené.

6.1.3 Zhotovitel’ s1 zabezpe¢i prevadzkové. socidlne, vyrobné zariadenia staveniske
Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su su¢astou zmluvnej strany

6.2. Realizacia

6.2.1. Zhotovitel’ svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucic
sa na stavenisku ani inych oséb pohybujuicich sa mimo staveniska.

6.2.2. VytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diel
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast’ dodavky.

6.2.3. Zhotovitel uhrdadza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového
socialneho zariadenia staveniska

6.2.4 Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrziavat’ poriado
a Cistotu je povinny odstrafiovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastn
naklady.

6.2.5. Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobn
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadn
prevziat a bezpetne prevadzkovat'.

6.2.6. Zhotovitel vykondva c¢innosti spojené s predmetom diela na vlastn
zodpovednost podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, Pravne a technick
predpisy, vyhlasky platné v SR. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poudit’ vietkyc
zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

6.2.7. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravani
podla zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b zakona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuj
stavebny zakon) Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ic
sucasti realizuju alebo skladuju.

6.2.8. Stavebny dozor je opravneny po pisomnom sihlase objednavatela nariadi
zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazor
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:



- zvy§it" alebo zniZit' rozsah prac uvedenych v zmluve
- nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie neurci
- zmenit’ druh alebo kvalitu prac
-zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti
Tieto zmeny nie s v ziadnom pripade dovodom na odstupenie od zmluvy. Pokial stavebny
dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom
alebo osobou, za ktori je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na
vlastné naklady.

6.2.9 Zhotovitel nevykona zmeny Zziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu pric sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s
mnoZstvom uvedenym v popise prac.

6.2.10. Objedndavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby

6.2.11 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeované zhotovitel'om musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zékona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skiskam, musi
zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto dovodu vzniknuté
$kody znasa zhotovitel'. Objednavatel' moze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel' ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om
pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou.

6.2.12 Zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu obstaravania.

6.2.13. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' (¢ast svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel'a a robit' okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zévad a odchylok od dokumentacie.

6.2.14. Ziadna cast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit skontrolovanie akejkol'vek Casti diela,
ktora ma byt zakrytad. Zhotovitel' aspofi 2 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
7e &ast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je
povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, pokial' také odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak
pri dodatotnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie néklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel’.

6.2.15. Stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie
prac podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku

6.3. Stavebny dennik

6.3.1. Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu. Dalsiu
képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

6.3.2. Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy,
najmi udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje ddlezité pre postidenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi 3tatnej spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konti ditom odovzdania a
prevzatia prac.



6.3.3. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeh
zastupca a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit zdznam generalny projektam
stavebny dozor objednavatel'a, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu
pripadne iné prislusné organy Stitnej spravy.

6.3.4. Denné zdznamy sa piSu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnym
jednak perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy. ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listam
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnost
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak mdze urobit’ v nasledujici den. Pi
dennych zaznamoch sa nesmu vynechat vol'né miesta.

6.3.5. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny. ktoré st potrebné na vykonanie pra
podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologick
postup prac.

6.3.6. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bol
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho podzhotovitel'ov, vykona zhotovite
nariaden¢ prace na svoje vlastné naklady.

6.3.7.Ak stavbyvediici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisk
k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.3.8. Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennik
nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas
obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. Dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarme odovzdanie
prevzatie.

" 6.4.2. Dielo mozno preberat’ po ucelenych ¢astiach, resp. etapach.

6.4.3. Prevzatim ucelenej ¢asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skod
na objednavatela.

6.4.4. Prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti moze byt odmietnuté pre chyby a t
az do ich odstranenia.

6.4.5. Zhotovitel' je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednéavatelovi, ked
bude dodavka alebo jej ucelena €ast” pripravena na odovzdanie.

6.4.6. Zhotovitel' je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavane) casi
diela.

6.4.7. Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelov
kompletni dokumentaciu kvality:
- preukazné skusky zabudovanych materidlov s uvedenim nazvu stavby
- potvrdené a podpisané originaly zapisnic a osved¢eni o vykonanych skuskach pouzitych

materidlov,

- stavebné denniky
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

6.4.8. Objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklad
tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychl
uskuto¢nenie tohto konania. a to v pisomnej forme aj na CD nosi¢i (pripadne inom médiu
ak mu tak boli poskytnuté.



6.4.9. Objednéavatel' nie je povinny prevziat dokoncent gast’ stavby, ak nebola z
iovodov na strane zhotovitela odovzdana ina ast stavby. ktora podl'a dojednania mala byt
uz dokoncena.

6.4.10.Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak.

6.4.11.Ak objednavatel' odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest' dovody. Po
odstraneni nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spide sa dodatok k
pdvodnej zapisnici.

6.5. Osobitné technické podmienky:

6.5.1. Dielo bude zhotovené z materialov vyhovujicich podmienkam STN EN. Pre
pouzité materialy bude predloZené vyhlasenie zhody vyrobcov v zmysle platnych STN EN.

6.5.2. Kvalita pouzitych materialov sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN
EN a kvality vykonavanych stavebnych pric certifikatom systému vnutropodnikovej
kontroly. Pre stavebné price, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa
systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy ISO 99001: 2000 ¢.
BE98/3192QA.

6.5.3. Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢.
90/1998 Z.z. a zakona &. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
objednavatel'om (budicim spravcom a uzivatel'om) pisomnou formou.

6.5.4. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré s v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami.

6.5.5. Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou
reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich
prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1. Zhotovitel' rugi za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnute
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by
rudili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvytajnym alebo v
zmluve predpokladanym acelom.

7.2. Ak objednavatel prevezme vadni doddvku, ma pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

7.3. Na ziadost objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuzndva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel'.

7.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitel'om,
alebo vadou realizovaného postupu, djde k navy3eniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je
zhotovitel' povinny uhradit' objednéavatel'ovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

7.5. Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.



Clénok 8.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,04 % z ceny
predmetnej Casti za kazdy den omeskania.

8.2. Pri nedodrzani terminu zo strany objednévatela podfa bodu 4.2 zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

8.3. Zmluvné pokuty a troky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vyike vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda,
ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 9
RieSenie sporov

9.1. Ak sa vyskytnii rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

9.1.1.zmluva o dielo,

9.1.2.sutazné podklady,

9.1.3.ponuka (vratane navrhu ceny),
9.2. Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecne
zavizné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skugkach, pripadne metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskiisanie Statnym alebo 3tatom uznavanym skasobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skisok st zavazné. Naklady na skusky znAsa strana, ktora spor prehrala.
9.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
9.4. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
9.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prisluiny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Clénok 10
Ostatné priva a povinnosti

10.1. Vietky zmluvné dokumenty budu vypracovanc v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi oznatované v slovenskom jazyku.

10.2. Obidve zmluvné strany sa zavizuji zachovat’ mi¢anlivost' o akychkolvek poskytnutych
tdajoch a informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podl'a zakona.

Clanok 11
Odstipenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykonané sluzby.
11.2. Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.3. Objednavatel mdze odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim
smluvného terminu, alebo Giastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak mame uplynie
dodato&ne stanovena lehota na plnenie.



4. Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov
voje dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vytétovani s
1radnym zhotovitel'om.

S. Zhotovitel' moze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
vinnosti a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat’ objednavatela
irCit’ mu dodatone primeranu lehotu na splnenie zéviazkov vyplyvajicich zo zmluvy a
omne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstipi.

6. Stavebné prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuji podla
luvnych cien v preukazate'nom rozsahu.

Clanok 12
Zaverefné ustanovenia

1. V3etky dokumenticie, doklady, dokumenty budi vypracované v slovenskom jazyku.
2. Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami Ob¢&ianskeho zdkonnika a
vnymi predpismi SR.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
avnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oé¢islované podla poradia.
4. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit pisomne v
ote do 10 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.
S. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi
ednavatel a dve zhotovitel’.
6. Tato zmluva sa stava platnou dohodou stran o celom jej obsahu po splneni odkladace;
Imienky zabezpecenia finanénych prostriedkov zo strany objednéavatel'a na jej plnenie.
innou sa zmluva stava prvym diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
ednavatela.
7.-NeoddeliteI'nou su¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha: Cenova ponuka

Svitom Antone 27.5.2014 Vo Svitom Antone 27.5.2014
objednavatel'a: za zhotovitela:
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