ZMLUVA O DIELO

ev. č. zmluvy u objednávateľa: 2/2018 **ev. č. zmluvy u zhotoviteľa:**

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Obec Svätý Anton**
Sídlo:	**Svätý Anton č.34**
IČO:	**00320471**
DIČ:	**2021107275**
Banka :	**Prima banka a.s.**
IBAN :	**SK16 5600 0000 0014 0145 9001**
Zastúpený vo veciach zmluvných:	**Simonou Gulákovou, starostkou obce** **Simona Guláková, starostka obce**
(ďalej len objednávateľ)	

1. 2 Zhotoviteľ:	**RENOVIA s.r.o.**
Sídlo:	**Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec**
IČO:	**31627684**
IČ DPH:	**SK 2020476667**
Bankové spojenie:	**Tatra banka a.s.**
IBAN:	**SK9811000000002621062027**
Zastúpený:	**Jaroslavom Krnáčom , konateľom spoločnosti**
Telefón:	**045/5331 354 , 0905 601839**
E-mail:	**renovia@renovia.sk**
Oprávnené osoby na rokovaní:	
- vo veciach technických:	**Ing. Peter Kamiač**
- vo veciach zmluvných:	**Jaroslav Krnáč**
(ďalej zhotoviteľ)	

II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa práce a dodávky na diele s názvom **Oprava miestnych komunikácií v obci Svätý Anton**. Jedná sa o stavebné práce za podmienok stanovených v tejto zmluve a zabezpečenie realizácie diela podľa „POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU," ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy)

2.2 Predmetom plnenia je uskutočnenie prác a dodávok na kľúč, t. j. uskutočnenie prác a obstaranie všetkých potrebných vecí, materiálu a výrobkov na vlastné náklady zhotoviteľa.

2.3 Súpis uskutočňovaných prác a dodávky výrobkov obsahuje položkovitý rozpočet, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy .

2.4 Miesto uskutočnenia prác: Obec Svätý Anton.

2.5 Zhotoviteľ uskutoční predmet plnenia vrátane dodávok výrobkov a materiálu s odbornou starostlivosťou, v kvalite a parametroch podľa príslušných právnych predpisov, technických noriem a technologických postupov určených výrobcom použitých materiálov.

III. ČAS PLNENIA

3.1 Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať po písomnej výzve objednávateľa.

3.2 Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do 30 dní od začatia prác. Ak predmet plnenia ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.3 Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl.II. tejto zmluvy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa považuje vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými stranami. Odovzdanie a prevzatie sa vykoná do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľovi o zhotovení diela. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami. V tomto prípade objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na ich odstránenie.

3.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.

IV. CENA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov stanovená ako maximálna.

4.2 Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena spolu za dodanie diela bez DPH:		23.034,96 €
DPH 20%	:	4.606,99 €
Cena celkom vrátane DPH	:	27.641,95 €

4.3 Cena obsahuje taktiež náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia, odvoz a likvidáciu odpadov vzniknutých pri zhotovovaní diela.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená čiastková faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v položkovitom rozpočte - ocenenom súpise prác v ponuke zhotoviteľa v minimálnej výške 20% finančného objemu (z ceny vrátane DPH) vykonaných stavebných

prác na diele z celkového finančného objemu diela v súlade s platnými predpismi, resp. v lehotách podľa zmluvy objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

5.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry, pričom konečná faktúra, ktorú zhotoviteľ vystaví ihneď po odovzdaní diela a podpísaní zápisnice o odovzdaní diela bez vád a nedorobkov je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok od objednávateľa.

VI. PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené touto zmluvou vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonávanie prác týkajúcich sa predmetu zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovanej kvalite, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov pracujúcich na stavbe a tam pohybujúcich sa tretích osôb, za dodržiavanie protipožiarnych opatrení a za škody, ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa alebo tretích osôb.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočňovania prác. Pri uskutočňovaní prác sa bude usilovať o zníženie hlučnosti a prašnosti.

6.5 Zhotoviteľ bude pravidelne informovať objednávateľa o priebehu prác.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a záručných listoch zabudovaných výrobkov.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia sa vád na výrobkoch, ktoré budú zabudované, zhotoviteľ zabezpečí vybavenie reklamácie.

7.3 Záručná doba za vykonané práce na diele je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných vád predmetu plnenia počas záručnej doby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa.

7.5 V prípade vyskytnutia sa neodstrániteľnej vady predmetu plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa povahy vady, vrátiť primeranú časť ceny za dielo, alebo vymeniť, opraviť vadnú časť diela v objednávateľom stanovenom termíne.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa odovzdaním diela alebo jeho časti.

7.8 Uplatnením nárokov plynúcich zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. ZMLUVNÁ POKUTA

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet tejto zmluvy riadne a včas, objednávateľ môže požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania neuhradenej faktúry.

8.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na úroky z omeškania a právo na náhradu škody.

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy najmä ak zhotoviteľ:

- poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý znemožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
- porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane,
- nedodržuje kvalitatívne normy, technologické postupy, používa necertifikované materiály,
- nedodržuje termíny realizácie alebo nevykonáva plynulo práce napriek neexistencii objektívnych prekážok a písomného upozornenia objednávateľa

X. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od uzavretia zmluvy, resp. 5 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

10.5 Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho časti prechádza na objednávateľa po zaplatení príslušnej dohodnutej ceny.

10.5 Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho časti prechádza na objednávateľa po zaplatení príslušnej dohodnutej ceny.

XI. Záverečné ustanovenia

11. 1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

11.3 Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z ktorých obdrží objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.

11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nasledovná príloha:

Príloha č.1 - Položkovitý rozpočet

Vo Svätom Antone, dňa 27.3.2018

za zhotoviteľa

RENOVIA s.r.o
Lieskovská cesta 488
Lieskovec
960 01 ZVOLEN ③

Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti

za objednávateľa

OBEC SVÄTÝ ANTON 1

Simona Guláková
starostka obce

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2 sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
tavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácii v obci Svatý Anton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.Objekt :Oprava miestnej komunikácie od č.d. 384 po 385	5 149,61	0,00	5 149,61	0,00	0,00	0,00	5 149,61	1 029,92	0,00	6 179,53
polu za Objekt :Oprava miestnej komunikácie od č.d. 384 po 385 :	5 149,61	0,00	5 149,61	0,00	0,00	0,00	5 149,61	1 029,92	0,00	6 179,53
.Objekt :Oprava miestnej komunikácie do cintorina	8 726,01	0,00	8 726,01	0,00	0,00	0,00	8 726,01	1 745,20	0,00	10 471,21
polu za Objekt :Oprava miestnej komunikácie do cintorina :	8 726,01	0,00	8 726,01	0,00	0,00	0,00	8 726,01	1 745,20	0,00	10 471,21
.Objekt :Oprava miestnej komunikácie " Oproti mlynu "	6 171,08	0,00	6 171,08	0,00	0,00	0,00	6 171,08	1 234,22	0,00	7 405,30
polu za Objekt :Oprava miestnej komunikácie " Oproti mlynu " :	6 171,08	0,00	6 171,08	0,00	0,00	0,00	6 171,08	1 234,22	0,00	7 405,30
.Objekt :Oprava miestnej komunikácie " Do Kosorinov "	2 988,26	0,00	2 988,26	0,00	0,00	0,00	2 988,26	597,65	0,00	3 585,91
polu za Objekt :Oprava miestnej komunikácie " Do Kosorinov " :	2 988,26	0,00	2 988,26	0,00	0,00	0,00	2 988,26	597,65	0,00	3 585,91
tavba spolu :	23 034,96	0,00	23 034,96	0,00	0,00	0,00	23 034,96	4 605,99	0,00	27 641,95

RENOVIA s.r.o
Lieskovská cesta 488
Lieskovec
960 01 ZVOLEN
③

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácii v obci Svatý Anton

Objekt :Oprava miestnej komunikácie od č.d. 384 po 385

JKSO : Miesto: Zmluva č. Dňa: 27.02.2018

Odberateľ:	Obec Svätý Anton	IČO:	DIČ: IČ DPH :
Dodávateľ:	RENOVIA, s.r.o. Lieskovec 96221 Lieskovec , Lieskovská cesta 488	IČO: 31627684	DIČ: 2020476667 IČ DPH : SK2020476667
Projektant:		IČO:	DIČ: IČ DPH :

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	5 149,61		5 149,61
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	5 149,61		5 149,61

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

Rozpočet: Spracoval:

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		5 149,61
22	DPH 20 % z:	5 149,61	1 029,92
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		6 179,53

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka: RENOVIA s.r.o Lieskovská cesta 488 Lieskovec 960 01 ZVOLEN ③

Podpis:

Odberateľ: Obec Svätý Anton
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
Projektant:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.02.2018

Stavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácii v obci Svatý Anton
Objekt :Oprava miestnej komunikácie od č.d. 384 po 385

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	5,350	m2	2,84	15,19	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	15,19	EUR		15,19	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
2	572753111	Vyrovnanie povrchov stav. krytov asfaltovým betónom	16,740	t	84,15	1 408,67	
3	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	286,500	m2	0,67	191,96	
4	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	286,500	m2	11,76	3 369,24	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	4 969,87	EUR		4 969,87	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	10,700	m	0,97	10,38	
6	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	10,700	m	3,98	42,59	
7	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	286,500	m2	0,05	14,33	
8	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	0,524	t	1,36	0,71	
9	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	0,524	t	0,26	0,14	
10	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,524	t	3,75	1,97	
11	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	51,602	t	1,83	94,43	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	164,55	EUR		164,55	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 149,61	EUR		5 149,61	
		Za rozpočet celkom :	5 149,61	EUR		5 149,61	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácií v obci Svätý Anton

Objekt :Oprava miestnej komunikácie do cintorína

JKSO : Miesto: Zmluva č. Dňa: 27.02.2018

Odberateľ:	Obec Svätý Anton	IČO:	DIČ: IČ DPH :
Dodávateľ:	RENOVIA, s.r.o. Lieskovec 96221 Lieskovec , Lieskovská cesta 488	IČO: 31627684	DIČ: 2020476667 IČ DPH : SK2020476667
Projektant:		IČO:	DIČ: IČ DPH :

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	8 726,01		8 726,01
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	8 726,01		8 726,01

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

Rozpočet: Spracoval:

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		8 726,01
22	DPH 20 % z:	8 726,01	1 745,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		10 471,21

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka: RENOVIA s.r.o Lieskovská cesta 488 Lieskovec 960 01 ZVOLEN ③

Podpis:

Odberatel: Obec Svätý Anton
Dodávatel: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
Projektant:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.02.2018

Stavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácii v obci Svatý Anton
Objekt :Oprava miestnej komunikácie do cintorína

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Konštrukcie	Náklady spolu Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	5,950	m2	2,84	16,90	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	16,90	EUR		16,90	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
2	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	29,731	t	84,15	2 501,86	
3	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	479,500	m2	0,67	321,27	
4	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	479,500	m2	11,76	5 638,92	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	8 462,05	EUR		8 462,05	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	11,900	m	0,97	11,54	
6	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	11,900	m	3,98	47,36	
7	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl betónového alebo živičného	479,500	m2	0,05	23,98	
8	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	0,583	t	1,36	0,79	
9	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	0,583	t	0,26	0,15	
10	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,583	t	3,75	2,19	
11	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	88,006	t	1,83	161,05	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	247,06	EUR		247,06	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 726,01	EUR		8 726,01	
		Za rozpočet celkom :	8 726,01	EUR		8 726,01	

Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s. r. o.

Stavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácii v obci Svatý Anton

Objekt :Oprava miestnej komunikácie " Oproti mlynu "

JKSO : Miesto: Zmluva č. Dňa: 27.02.2018

Odberateľ:	Obec Svätý Anton	IČO:	DIČ: IČ DPH :
Dodávateľ:	RENOVIA, s.r.o. Lieskovec 96221 Lieskovec , Lieskovská cesta 488	IČO: 31627684	DIČ: 2020476667 IČ DPH : SK2020476667
Projektant:		IČO:	DIČ: IČ DPH :

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	6 119,60	51,48	6 171,08
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	6 119,60	51,48	6 171,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

Rozpočet: Spracoval:

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		6 171,08
22	DPH 20 % z:	6 171,08	1 234,22
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		7 405,30

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka:

RENOVIA s.r.o
Lieskovská cesta 488
Lieskovec
960 01 ZVOLEN
③

Podpis:

Tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Obec Svätý Anton
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
Projektant:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.02.2018

Stavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácií v obci Svatý Anton
Objekt :Oprava miestnej komunikácie " Oproti mlynu "

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Konštrukcie	Náklady spolu Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		5 - KOMUNIKÁCIE					
1	565231412	Podklad z asfaltového recyklátu hr. 50 mm - položenie	40,000	m2	2,68	107,20	
2	589811471	Recyklovaná zmes asfaltová Zvolen , frakcia 8/32	4,000	t	12,87		51,48
3	577165221	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva obrusná hr. 70 mm, š. nad 3 m	352,000	m2	16,41	5 776,32	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	5 935,00	EUR		5 883,52	51,48
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. 50-100 mm	10,900	m	1,32	14,39	
5	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	10,900	m	6,37	69,43	
6	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	352,000	m2	0,05	17,60	
7	938909611	Odstránenie uľahnutého nánosu z krajníc hr. do 100 mm	13,000	m2	1,20	15,60	
8	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	65,062	t	1,83	119,06	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	236,08	EUR		236,08	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	6 171,08	EUR		6 119,60	51,48
		Za rozpočet celkom :	6 171,08	EUR		6 119,60	51,48

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácii v obci Svatý Anton

Objekt :Oprava miestnej komunikácie " Do Kosorínov "

JKSO : Miesto: Zmluva č. Dňa: 27.02.2018

Odberateľ:	Obec Svätý Anton	IČO:	DIČ:
			IČ DPH
Dodávateľ:	RENOVIA, s.r.o. Lieskovec	IČO: 31627684	DIČ: 2020476667
	96221 Lieskovec , Lieskovská cesta 488		IČ DPH : SK2020476667
Projektant:		IČO:	DIČ:
			IČ DPH :

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	2 988,26		2 988,26
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	2 988,26		2 988,26

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

Rozpočet: Spracoval:

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		2 988,26
22	DPH 20 % z:	2 988,26	597,65
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 585,91

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka: RENOVIA s.r.o Lieskovská cesta 488 Lieskovec 960 01 ZVOLEN ③

Podpis:

Odberateľ: Obec Svätý Anton
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
Projektant:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 27.02.2018

Stavba :9999125a-Oprava miestnych komunikácii v obci Svatý Anton
Objekt :Oprava miestnej komunikácie " Do Kosorínov "

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Konštrukcie	Náklady spolu Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	4,600	m2	2,84	13,06	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	13,06	EUR		13,06	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
2	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom 0,04-0,06 m3/m2	185,500	m2	2,05	380,28	
3	572753111	Vyrovnanie povrchov stav. krytov asfaltovým betónom	2,000	t	84,15	168,30	
4	577144221	Asfaltový beton AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	185,500	m2	11,76	2 181,48	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	2 730,06	EUR		2 730,06	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	11,900	m	0,97	11,54	
6	919735111	Rezanie stavajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	11,900	m	3,98	47,36	
7	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	185,500	m2	0,05	9,28	
8	938909611	Odstránenie ufahnutého nánosu z krajníc hr. do 100 mm	51,000	m2	1,20	61,20	
9	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	6,877	t	1,36	9,35	
10	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	6,877	t	0,26	1,79	
11	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	6,877	t	3,75	25,79	
12	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	43,077	t	1,83	78,83	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	245,14	EUR		245,14	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 988,26	EUR		2 988,26	
		Za rozpočet celkom :	2 988,26	EUR		2 988,26	